



COMUNE DI LAVIANO

- Provincia di Salerno -

Largo Padre S. Pio, 1 – 84020 Laviano (SA)

Partita IVA / CF: 0054019 065 9

www.comune.laviano.sa.it



VERBALE DI GARA n. 5 del 11 dicembre 2019

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, comma 2 – lettera a), e articolo 63, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s. m.i., interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta di solo prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 – lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA "RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MULINO, DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATO NEL COMPENSORIO COMUNALE DI LAVIANO ALLA LOCALITÀ VALLONE, DA DESTINARE A INFO POINT E MUSEO DELL'ACQUA".

CUP: H61B17000190003

CIG: 8027156AAD

1	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 123.401,29
1.a)	Lavori al netto dei costi della manodopera	€ 73.121,52
1.b)	Costi della manodopera	€ 50.279,77
2	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 11.355,11
2.a)	Oneri di sicurezza	€ 11.355,11

Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno duemila diciannove (2019), alle ore 13:00, nell'ufficio del responsabile dell'Area Tecnica nonché responsabile unico del procedimento nell'ambito della sede Comunale del Comune di Laviano (SA) e precisamente al piano terra, è stato costituito il seggio di gara monocratico costituito da un solo componente nella persona del geom. Giuseppe Molinaro quale responsabile unico del procedimento.

In ossequio a quanto disposto e stabilito con i precedenti verbali di gara, il R.U.P. in seduta monocratica, dispone la verifica della documentazione depositata in piattaforma dalla società VS costruzioni Srl alla quale, a seguito di quanto disposto con il precedente verbale di gara n. 4 del 9 dicembre 2019, era stata assegnato un ulteriore termine, a mente del disposto del punto 6.2.4 – lettera

Certy mail: utc.laviano@asmepec.it
(utccomunedilaviano@tiscali.it)

Sito Internet: www.comune.laviano.sa.it

Largo Padre S. Pio n. 1 – 84020 Laviano (SA)
Telefono: 0828.815001 – Fax: 0828.915400




b) del disciplinare di gara è stante l'evidente errore meramente informale di caricamento del file digitale depositato in piattaforma; con il medesimo verbale si fissava il termine ultimo per adempiere alle ore 12:00 di oggi 11 dicembre 2019.

Al fine di espletare ciò si procede all'accesso alla piattaforma telematica accertando che la società VS Costruzioni Srl ha depositato la documentazione richiesta e quindi ha regolarmente adempiuto a quanto richiesto dall'ente.

Ciò rilevato ed avendo integralmente sanato le carenze rilevate nella fase di verifica della documentazione amministrativa e che, pertanto, ritenendola conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone l'AMMISSIONE per la fase successiva e quindi l'invito a depositare la propria offerta economica in ossequio al **punto 1.2.2** (Timing di Gara) del disciplinare di gara.

A questo punto procede alla chiusura dello step relativo alla fase di verifica della documentazione amministrativa disponendo l'invio della PEC, a tutti gli O.E. ammessi, con l'invito a caricare il file dell'offerta economica già predisposto in piattaforma. Lo STEP di caricamento è stato fissato secondo quanto di seguito:



e fissato alle ore 9:00 di mercoledì 18 dicembre 2019 l'inizio delle operazioni, in seduta pubblica, per la valutazione delle offerte economiche.

Alle ore 13:45 di oggi 11 dicembre 2019, non essendovi ulteriori plichi da esaminare, si dispone la chiusura della seduta odierna e fissa per le ore 09:00 di mercoledì 18 dicembre 2019 l'inizio delle



COMUNE DI LAVIANO

- Provincia di Salerno -

Largo Padre S. Pio, 1 – 84020 Laviano (SA)

Partita IVA / CF: 0054019 065 9

www.comune.laviano.sa.it



operazioni di gara per la valutazione delle offerte economiche depositate in piattaforma da tutti gli O.E. ammessi alla fase successiva della procedura di gara in argomento.

Letto confermato e sottoscritto:

IL SEGGIO MONOCRATICO DI GARA

Geom. Giuseppe MOLINARO

IL VERBALIZZANTE

geom. Alessandro N. Ciottariello

