



COMUNE DI LAVIANO

PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE CAMPANIA

Legge 27 dicembre 2019 n.160 Articolo 1 - Commi 51-58

**Realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico
forestale del Vallone "CARASSATO"**
Tratto "Ponte San Donato" - "Temete"

Amministrazione Comunale di LAVIANO (SA)

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

ALLEGATO

TAV. N.	DATA :	SCALA
26	Giugno 2022	
	COMPUTO SICUREZZA	

I PROGETTISTI RTP

ING. MICHELE SAUCHELLA
GEOM. ANTONIO CAPORASO
ARCH. GIUSEPPE STRAZZA
ING. LORENZO LEONE

IL R.U.P.

Geom. Giuseppe Molinaro

SPAZIO RISERVATO A VISTI ED APPROVAZIONI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL VALLONE CARASSATO DALLA LOCALITÀ
"PONTE SAN DONATO" ALLA LOCALITÀ "TEMETE" DEL COMUNE DI
LAVIANO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 21/07/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u> overflow (SpCap 1)							
1 S.07.001.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoganti da indossare sotto i guanti da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 SpCap 1 - overflow Calcolati 120 giorni 6 operai/giorno *(par.ug.=6*120)	720,00				720,00		
	SOMMANO cad					720,00	0,25	180,00
2 S.07.006.01	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico SpCap 1 - overflow Calcolati 120 giorni 6 operai/giorno *(par.ug.=6*120)	720,00				720,00		
	SOMMANO cad					720,00	1,30	936,00
3 S.07.008.01	Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso: con valvola di espirazione, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 SpCap 1 - overflow Calcolati 120 giorni 6 operai/giorno *(par.ug.=6*120)	720,00				720,00		
	SOMMANO cad					720,00	7,02	5'054,40
4 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani SpCap 1 - overflow Calcolati 120 giorni 6 operai/giorno *(par.ug.=6*120)	720,00			0,050	36,00		
	SOMMANO lt					36,00	31,63	1'138,68
5 S.07.010.01	Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi portatili e manuali di uso comune, nonchè di quanto altro di uso promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti (da compensarsi a parte). Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere SpCap 1 - overflow Sanificazione mezz'ora al giorno per 120 giorni *(par.ug.=120*,5)	60,00				60,00		
	SOMMANO ora					60,00	29,46	1'767,60
6 S.07.012.01	Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 SpCap 1 - overflow Cartelli Covid-19					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	11,98	239,60
	A RIPORTARE							9'316,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'316,28
7 S.07.015.01	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica SpCap 1 - overflow Calcolati 120 giorni 6 operai/giorno *(par.ug.=6*120)	720,00				720,00		
	SOMMANO cad					720,00	4,66	3'355,20
8 S.07.016.01	Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d'opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...) per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento SpCap 1 - overflow Calcolati 120 giorni Calcolati 6 mezzi impiegati *(par.ug.=6*120)	720,00				720,00		
	SOMMANO cad					720,00	19,21	13'831,20
9 S.07.017.01	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per ciascun locale e per ogni singolo intervento SpCap 1 - overflow Calcolati 120 giorni					120,00		
	SOMMANO mq					120,00	1,93	231,60
10 S.07.018.01	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero SpCap 1 - overflow Per ognuno dei 2 WC per 120 giorni *(par.ug.=2*120)	240,00				240,00		
	SOMMANO cad/gg					240,00	22,91	5'498,40
11 S.07.023.01	Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti per un cambio completo e per ciascun addetto SpCap 1 - overflow Rinnovo abbigliamento da lavoro 6 operai * 1 cambio al mese *(par.ug.=6*4)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	83,41	2'001,84
12 S.07.026.02	Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro SpCap 1 - overflow Calcolati 2 per ogni accesso al cantiere *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	103,65	621,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							34'856,42
	TOTALE euro							34'856,42
	A RIPORTARE							

