



COMUNE DI LAVIANO

- Provincia di Salerno -

Largo Padre S. Pio, 1 – 84020 Laviano (SA)

Partita IVA / CF: 0054019 065 9

www.comune.laviano.sa.it



VERBALE DI GARA n. 2 del 7 maggio 2019

1

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, comma 2 – lettera a), e articolo 63, comma 6 del D. L.vo n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D. L.vo n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta di solo prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 – lettera a), del D. L.vo n. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ENRICO BERLINGUER DEL COMUNE DI LAVIANO (SA).

CUP: H69J19000040001

CIG: 78681044D2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:	€ 35.212,11
- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 31.135,01
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.077,10

Il giorno 7 del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove (2019), alle ore 9:06, nell'ufficio del responsabile dell'Area Tecnica nonché responsabile unico del procedimento nell'ambito della sede Comunale del Comune di Laviano (SA) e precisamente al piano terra, è stato costituito il seggio di gara monocratico costituito da un solo componente nella persona del geom. Giuseppe Molinaro quale responsabile unico del procedimento.

PREMESSO CHE:

- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che per l'anno 2019 sono assegnati ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per un importo complessivo pari a 349.490.000,00 euro.
- il successivo comma 108, prevede che "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
- il comma 109, dispone che "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.";
- il comma 111, prevede che "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. [...]";
- il comma 114, stabilisce che "I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di



cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto-sezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.”.

- con il Decreto protocollo n. 829 del 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno - Area 1 che disciplina l’assegnazione, erogazione e rendicontazione dei predetti contributi per l’anno 2019.
- Con la nota pervenuta via PEC in data 17 gennaio 2019 al n. 374 di protocollo dell’Ente, con la quale il Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, tra l’altro, ha comunicato:
- l’assegnazione del suddetto contributo pari a 40.000,00 euro per i Comuni, come Laviano, aventi popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
- l’erogazione effettiva del contributo in una prima quota pari al 50% entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
- l’erogazione della seconda quota del contributo, per il restante 50%, previo invio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori che dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di APPROVARE, il documento preliminare all’avvio della progettazione relativo alla realizzazione della messa in sicurezza della strada comunale Via Enrico Berlinguer del Comune di Laviano, completo dei relativi allegati, così come predisposto dal responsabile dell’area tecnica e trasmesso in data 22 febbraio 2019 – protocollo n. 1285 il quale prevede l’utilizzazione della somma complessiva di € 40.000 e quindi AVVIARE le fasi di progettazione necessarie per l’attuazione degli interventi programmati da questo ente, giusta deliberazione giuntale n. 14 del 5 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di APPROVARE, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Via Enrico Berlinguer del Comune di Laviano (CUP: H69J19000040001), completo dei relativi allegati, così come predisposto dal responsabile dell’area tecnica e trasmesso in data 7 marzo 2019 – protocollo n. 1556 il quale prevede l’utilizzazione della somma complessiva di € 40.000,00, in linea con quanto disposto con la deliberazione giuntale n. 14 del 2019 richiamata nelle premesse e con ciò AVVIARE, pertanto, la fase per la progettazione esecutiva e cantierabile ai fini della loro completa attuazione, così come programmati con la deliberazione giuntale n. 14 del 5 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di APPROVARE il progetto di definitivo ed esecutivo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Via Enrico Berlinguer del Comune di Laviano (CUP: H69J19000040001), completo dei relativi allegati, così come predisposto dal responsabile dell’area tecnica e trasmesso in data 26 marzo 2019 – protocollo n. 1936 il quale prevede l’utilizzazione della somma complessiva di € 40.000,00, in linea con quanto disposto con la deliberazione giuntale n. 14 del 2019 richiamata nelle premesse;



- con la medesima deliberazione giunta n. 31 del 12 marzo 2019 è stato dato atto che, la progettazione in argomento, stante il disposto dall'articolo 21 c. 3 del codice, l'intervento in parola non necessita della sua inclusione nel programma annuale dei lavori pubblici dell'ente essendo, lo stesso, di valore complessivo stimato inferiore ad € 100.000;
- Con la determinazione n. 48 del 9 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di INDIRE INDIRE una gara d'appalto per procedere all'affidamento per la realizzazione delle lavorazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Enrico Berlinguer del comune di Laviano (SA), aggiudicata con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 c. 4 D.lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato negli Atti di Gara.
- le modalità di espletamento della procedura di gara, le condizioni e gli adempimenti sono regolati dal "Disciplinare di Gara" allegato alla lettera di invito n. 2274 del 10 aprile 2019.
- Con verbale di gara n. 1 del 2 maggio 2019 è stata decretata, tra l'altro, l'ammissione, senza riserva, di tutti gli operatori economici proponenti l'offerta e fissato, per le ore 9:00 di oggi 7 maggio 2019, la seconda seduta pubblica per la verifica ed esame delle offerte economiche proposte e depositate secondo le modalità del disciplinare di gara; la data è stata notificata, a tutti gli operatori ammessi, a mezzo pec per il tramite della piattaforma ASMECOMM gestita dalla centrale di committenza.

CIÒ PREMESSO,

il geom. Giuseppe MOLINARO, responsabile dell'area tecnica del comune di Laviano nonché responsabile unico del procedimento, costituisce il seggio di gara monocratico (costituito da un unico componente) con l'assistenza del geom. Alessandro Nicolino Ciottariello, nella sua qualità di verbalizzante, dipendente del Comune di Laviano, in ossequio agli atti di indizione della procedura di gara, procede, per il tramite della piattaforma informatica, procede all'apertura della seconda seduta pubblica ed alla formale e puntuale verifica delle offerte economiche inoltrate ottenendo con ciò quanto di seguito evidenziato e quindi:

N. d'Ordine	Denominazione Soggetto Proponente l'Offerta	Offerta %
1	Di Verniere Giuseppe	18,34%
2	Geoglobal di Dionisio Fasano & c. Sas	11,69%
3	Robertazzi Costruzioni	10,88%
4	Scaglione Costruzioni Generali Srl	23,33%

Verificato ciò si evidenzia che, l'operatore economico, che ha offerto le condizioni economiche più vantaggiose per l'ente (ribasso massimo) è la ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl la quale ha offerto il ribasso del 23,88% sull'importo a base d'asta e quantificato i propri costi in ordine sia alla sicurezza aziendale che ai propri costi del personale per l'attuazione dell'intervento in appalto.

Pertanto, PROPONE di aggiudicare l'appalto del servizio innanzi indicato a favore della ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl che ha offerto il ribasso del 23,33% (ventitre virgola trentatre per cento) corrispondente ad



COMUNE DI LAVIANO

- Provincia di Salerno -

Largo Padre S. Pio, 1 – 84020 Laviano (SA)
Partita IVA / CF: 0054019 065 9
www.comune.laviano.sa.it



un ribasso pari ad euro 7.263,80 e quindi l'importo ribassato per lavori risulta essere pari ad € 23.871,21; a detto importo va aggiunta la somma complessiva di euro 4.077,10, quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta essere, pertanto, pari ad euro 27.948,31, oltre IVA al 10%.

DISPONE la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all'impresa aggiudicataria.

RIMETTE il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per l'emanazione dell'atto di aggiudicazione, e per l'espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario a norma di legge e di quanto stabiliti dal disciplinare di gara nonché la pubblicazione dell'esito di gara con le stesse modalità con il quale è stato pubblicato il bando di gara.

Alle ore 9:17 di oggi 7 maggio 2019 le operazioni di gara vengono definitivamente concluse.

IL SEGGIO MONOCRATICO DI GARA

Geom. Giuseppe MOLINARO



IL VERBALIZZANTE

geom. Alessandro N. Ciottariello